



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

| | | | |
|--------------|----------------------|----------------|-----------|
| Area Tecnica | Determinazione n. 34 | Del 13/06/2017 | Originale |
|--------------|----------------------|----------------|-----------|

Registro Generale N. 193
Del 28/06/2017

| | |
|-----------------|---|
| Oggetto: | Affidamento "Lavori di completamento della strada di circonvallazione. Opere complementari. Opere di completamento." CUP D96G12000520004 CIG Z431EF9620. |
|-----------------|---|

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2018-2019, redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il decreto del sindaco n° 12 del 30/12/2016 di conferimento alla sottoscritta della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva;

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 18/12/2015, è stato approvato il progetto preliminare - definitivo/esecutivo, relativo ai "Lavori di completamento della strada di circonvallazione a monte dell'abitato di Tadasuni", redatto dall'Arch. Roberto Viridis, iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, della Provincia di Oristano, al n. 75, recante un quadro economico complessivo pari a € 130.000,00;

RICHIAMATA la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 9 del 03.02.2016, con la quale sono stati aggiudicati definitivamente i lavori citati alla ditta Conglomerati Bituminosi srl, con sede in Strada S.S. 388 - km 6,700 - 09088 Simaxis (OR), Codice Fiscale e P.I.: 00053050951, che ha offerto una percentuale di ribasso del 26,667%, sull'importo a base d'asta, determinando l'importo dell'affidamento in € 69.699,69, di cui € 68.199,69 per lavori ed € 1.500,00 oltre l'Iva nella misura di Legge;

VISTO il contratto stipulato con l'impresa Conglomerati Bituminosi srl rep. n° 6/2017 del 08/02/2017 registrato a Oristano il 22/02/2017 al n. 508;

RILEVATO che, in corso d'opera, è stata evidenziata la necessità di prevedere opere di completamento, in parte strettamente interconnesse con le opere, di cui al progetto principale: realizzazione nuovo tratto di linea acque bianche e completamento manutenzioni pavimentazioni;

DATO atto che le somme necessarie per il progetto di completamento in oggetto ammontano a e trovano copertura al capitolo 20810116-1 del Bilancio 2017 FPV;

VISTO il progetto di completamento, trasmesso dal DL Arch. Roberto Virdis, per l'esecuzione dei "Lavori di completamento della strada di circonvallazione. Opere di completamento", recante un quadro economico complessivo pari a € 45.804,87, nonché la relativa documentazione sulla sicurezza trasmessa dal coordinatore per la sicurezza, Ing. Flavio Pala;

DATO ATTO che con deliberazione G.C. n° 16 del 10/05/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori complementari necessari per rendere l'opera utilizzabile e funzionale per un importo complessivo di € 45.804,87 così distinto:

| | | | |
|--|------------|--|--------------------|
| A. Totale lavori | | | € 36.048,10 |
| A.1 - Importo dei lavori | | | € 48.474,90 |
| Ribasso 26,667 % | | | -€ 12.926,80 |
| A.2 - Oneri per la sicurezza | | | € 500,00 |
| B. Somme a disposizione della Stazione Appaltante | | | € 9.756,78 |
| B.1 - Iva sull'importo netto dei lavori (10%) | | | € 3.604,81 |
| B.2.1- Totale Spese progettazione- DL | | | € 3.999,99 |
| B2.1.1 - Spese progettazione esecutiva, direzione/contabilità lavori e reg. esecuzione | € 3.152,58 | | |
| B2.1.2 - CNPAIA (4%) | € 126,10 | | |
| B2.1.3 - Iva su progettazione | € 721,31 | | |
| B.2.2 - Totale Spese SICUREZZA | | | € 1.000,00 |
| B2.2.1- Spese coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione | € 788,15 | | |
| B2.2.2- CNPAIA (4%) | € 31,53 | | |
| B2.2.3 Iva su progettazione | € 180,33 | | |
| B.2 Totale Spese Tecniche | | | € 5.000,00 |
| B.3 - Fondo progettazione e innovazione | | | € 979,50 |
| B.4 - Imprevisti | | | € 172,47 |
| C. Totale (A+B) | | | € 45.804,87 |

CONSIDERATO che:

- l'affidamento ad altro operatore nonché l'attivazione di una nuova procedura di gara comporterebbe una lungaggine di tempi;
- i lavori previsti nel progetto sono complementari alle opere già eseguite e non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza creare inconvenienti alla stazione appaltante e sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
- l'importo dei lavori complementari risulta inferiore del 50,00 % dell'importo contrattuale originario;
- si ricade nell'ambito dell'applicazione dell'ex art. 57 comma 5 del D.Lgs 163/06;

VALUTATA l'urgenza di dar corso alle opere di cui al progetto di completamento;

ACQUISITA la disponibilità ad eseguire i lavori di completamento da parte dell'Impresa Conglomerati Bituminosi srl esecutrice del contratto principale, con l'applicazione del medesimo ribasso offerto in sede di gara dei lavori principali;

CONSIDERATO che, in conseguenza dell'applicazione del ribasso l'importo di affidamento ammonta ad € 36.048,10 comprensivi degli oneri della sicurezza;

TENUTO conto che il CIG inerente il presente affidamento è il seguente: Z431EF9620;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTE, in particolare, le disposizioni normative, di cui appresso:

- D. Lgs. n. 163/2006;
- L.R. n. 5/07;
- D.P.R. 05.10.2010, n. 207;

VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTI, in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, 183, 184 del predetto D.Lgs. n°267/00, relativi, rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, nonché all'assunzione di impegni di spesa e alle modalità di liquidazione della spesa;

DETERMINA

- Di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all'affidamento dei lavori di "Lavori di completamento della strada di circonvallazione. Opere di completamento" all'impresa Conglomerati Bituminosi srl con l'applicazione del medesimo ribasso offerto in sede di gara dei lavori principali, ai sensi dell'art. 57 comma 5 D.Lgs 163/2006 in quanto gli stessi non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale senza creare inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento, nonché l'affidamento ad altro operatore o l'attivazione di una nuova procedura di gara comporterebbe una lungaggine di tempi;
- Di prendere atto che il costo complessivo dell'affidamento ammonta ad euro € 36.048,10 di cui € 35.548,10 per lavori e € 500,00 quali oneri per la sicurezza;
- Di impegnare la somma pari a € 39.652,91 (€ 36.048,10 per lavori oltre iva al 10 % pari a € 3.604,81), ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs n° 267/2000 al capitolo 20810116-1 del Bilancio 2017 FPV;
- Di prendere atto che il CIG riferito all'esecuzione dei lavori in argomento, è il seguente: Z431EF9620;
- Di prendere atto che il CUP riferito all'esecuzione dei lavori in argomento, è il seguente: D96G12000520004;
- Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è Ing. Francesca Meloni;
- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui

all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Copia della presente determinazione viene inviata al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesca Meloni

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesca Meloni

VISTO di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4, Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267, si esprime parere: **favorevole** .

Lì, 28/06/2017

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

| | |
|-----|-------------------|
| DAL | 29/06/2017 |
| AL | 14/07/2017 |

Il Responsabile delle Pubblicazioni